Zatacznik nr 4

SZCZEGOLOWY OPIS PRODUKCJI WYSTAWY ,,ANTROPOCEN”

I.  OPIS WYSTAWY
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki organizuje wystawe czasowg pt. Antropocen, ktéra
odbedzie sie w terminie od 23 wrzes$nia do 27 listopada 2022 r. w ZODIAK-u Warszawskim Pawilonie
Architektury przy Pasazu Stefana Wiecheckiego ,Wiecha” 4 w Warszawie oraz w | kwartale 2023 roku
w Muzeum Architektury przy ul. Bernardynskiej 5 we Wroctawiu.

Na wystawie zostang zaprezentowane makiety architektoniczne, instalacje artystyczne, reprodukcje
zdje¢, wykresy, diagramy i teksty. Ekspozycja bedzie podzielona pomiedzy sale ekspozycyjne na dwdch
poziomach pawilonu ZODIAK oraz placu przed budynkiem. Wystaw zostata zaprojektowana z uzyciem
materiatow z odzysku pozyskanych z trwajacej budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej na Placu Defilad
w Warszawie. Generalny wykonawca inwestycji przekazat m.in. ptyty drewnopochodne, do wykonania
niektérych elementéw wystawy. Projekt wykonawczy zostat przygotowany z uwzglednieniem
pozyskanych materiatéw. Wykonawca, ktéry podejmie wspdtprace z NIAiU bedzie zobowigzany do
odbioru wskazanych materiatéw z MSN-u, ich oczyszczenia, zabezpieczenia i wykorzystania do
produkcji wystawy. Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia dokumentacji fotograficznej,
ktéra postuzy do zobrazowania procesu produkcji wystawy z materiatdw z odzysku. Zdjecia zostang
wigczone w narracje wystawy. Po zakonczeniu wystawy w Warszawie, Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania jej demontazu wraz z eksponatami (makiety, instalacje artystyczne itd.), zabezpieczenia
i przewiezienia do magazynu tymczasowego w Muzeum Architektury we Wroctawiu. W | kwartale 2023
roku Wykonawca po konsultacji zZamawiajgcym dokona dostosowania/przearanzowania wystawy do
warunkédw ekspozycyjnych panujacych w przestrzeni wystawienniczej udostepnionej przez
Wspbtorganizatora. Po zakoniczeniu wystawy we Wroctawiu, Wykonawca zobowigzany jest do
utylizacji wyprodukowanej wystawy oraz przewiezienia eksponatéw tj. makiety, instalacje artystyczne
itd. do magazynu Zamawiajgcego na terenie Warszawy.

1. ETAPY REALIZACJI | PLATNOSCI

1. |etap-w ciggu 30 od zawarcia umowy, Wykonawca wykona szczegétowe rysunki warsztatowe
elementow wystawy zgodnie z Projektem wystawy. Za realizacje | etapu, po odbiorze bez uwag
Wykonawca otrzyma 20% wynagrodzenia umownego.

2. |l etap- Wykonawca do 22.09.2022 wyprodukuje, dostarczy oraz zamontuje wystawe wraz z
eksponatami. Za realizacje Il etapu, po odbiorze bez uwag Wykonawca otrzyma 40%
wynagrodzenia umownego.

3. Il etap- Wykonawca w dniach 28-30.11. 2022 r. zdemontuje oraz przetransportuje wystawe
wraz z eksponatami do magazynu Muzeum Architektury we Wroctawiu. Za realizacje Ill etapu
Wykonawca otrzyma 15% wynagrodzenia umownego.

4. IV etap - Wykonawca dostosuje/przearanzuje wystawe na potrzeby przestrzeni
wystawienniczej w Muzeum Architektury we Wroctawiu w | kwartale 2023 roku, nastepnie po
zakonczeniu wystawy dokona jej demontazu, utylizacji oraz przewiezie eksponaty do
magazynu Zamawiajgcego w Warszawie. Za realizacje IV etapu Wykonawca otrzyma 25%
wynagrodzenia umownego z zastrzezeniem, ze ptatnos¢ zostanie dokonana nie pdzniej niz do
15 maja 2023 roku.

lll.  ZAKRES PRAC WYKONAWCY
e Wykonanie szczegétowych rysunkéw warsztatowych elementéw wystawy zgodnie z Projektem
wystawy
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Produkcja, montaz i demontaz ekspozytoréw zewnetrznych zgodnie z Projektem wystawy z
powierzonych przez Zamawiajgcego materiatéw

Produkcja, montaz i demontaz ekspozytoréw wewnetrznych zgodnie z Projektem wystawy z
powierzonych przez Zamawiajgcego materiatow

Produkcja, montaz i demontaz siedzisk z powierzonych przez Zamawiajgcego materiatow
Produkcja, montaz i demontaz tabliczek oraz opiséw zgodnie z Projektem wystawy, Projektem
graficznym i wytycznymi materiatowymi przedstawionymi przez Zamawiajgcego w trybie
roboczym

Produkcja, montaz i demontaz reprodukcji oraz fototapet zgodnie z Projektem wystawy,
Projektem graficznym i wytycznymi materiatowymi przedstawionymi przez Zamawiajacego w
trybie roboczym

Produkcja, montaz i demontaz scian tekstylnych zgodnie z Projektem wystawy

Ustawienie oswietlenia wystawy z wykorzystaniem infrastruktury bedacej na wyposazeniu
ZODIAK-u Warszawskiego Pawilonu Architektury

Druk, montaz i demontaz plotowanych infografik, tekstéw, naklejek na podtoge zgodnie z
Projektem wystawy, Projektem graficznym i wytycznymi materiatowymi przedstawionymi przez
Zamawiajgcego w trybie roboczym

Wspdtpraca przy montazu i demontazu makiet, instalacji artystycznych, obiektéw sztuki,
multimediow wraz z wykonaniem zawiesi oraz zabezpieczen zgodnie z Projektem wystawy
Wspétpraca z zespotem ZODIAK-u Warszawskiego Pawilonu Architektury oraz zespotem muzeum
Architektury we Wroctawiu przy zabezpieczeniu sal wystawowych na czas montazu i demontazu
oraz wszelkich konsultacji technicznych dotyczacych korzystania z przestrzeni wystawienniczej
Wspétpraca z projektantami scenografii, projektantem graficznym, kuratorami wystawy i innymi
pracownikami Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki przy realizacji, montazu i
demontazu wystawy

Transport wszelkich elementéw wystawy, oraz wszelkich eksponatdw tworzgcych narracje
wystawy po jej zakonczeniu tj. nie wczesniej niz 28 listopada 2022 r. do siedziby Wspotorganizatora
Muzeum Architektury we Wroctawiu i zdeponowanie w magazynie tymczasowym. Wykaz
eksponatow stanowi Zatgcznik nr 6 do zapytania.

Dostosowanie, montaz i demontaz wystawy oraz wszelkich eksponatéw tworzacych narracje
wystawy w siedzibie Wspotorganizatora Muzeum Architektury we Wroctawiu w | kwartale 2023
roku (termin wystawy zostanie ustalony w trybie roboczym jednak nie pdzniej niz do 30.11.2022

r.)

V. ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO
Przestrzen zostanie udostepniona do montazu scenografii wystawy w ZODIAK-U Warszawskim
Pawilonie Architektury w terminie od 12.09.2022 do 22.09.2022 z zastrzezeniem, ze:

a) od 12.09.2022 — mozliwy bedzie montaz wytgcznie ekspozycji zewnetrznej na placu przed
budynkiem ZODIAK-a Warszawskiego Pawilon Architektury przy Pasazu Stefana
Wiecheckiego ,Wiecha” 4 w Warszawie;

b) od 16.09.2022 — mozliwy montaz wystawy wewnatrz budynku ZODIAK-a Warszawskiego
Pawilon Architektury przy Pasazu Stefana Wiecheckiego ,Wiecha” 4 w Warszawie.

Przestrzen do demontazu wystawy zostanie udostepniona w terminie od 28.11.2022 do
30.11.2022 r. w godz. 8:00-20:00 w ZODIAK-u Warszawski Pawilon Architektury przy Pasazu
Stefana Wiecheckiego ,Wiecha” 4 w Warszawie.
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Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy pozyskane materiaty z budowy MSN-u, zdeponowane przy
Placu Defilad 1 w Warszawie do odnowienia, dostosowania i skonstruowania czesci elementéw
wystawy w terminie 14 dni pod dnia zawarcia Umowy z Wykonawca.

Zamawiajgcy nie bedzie roscit praw w przypadku gdy udostepnione materiaty podczas procesu
odnawiania i dostosowania do potrzeb wystawienniczych oraz konstruowania z nich elementéw
scenograficznych ulegng nieodwracalnemu zniszczeniu. W przypadku zaistniatej sytuacji
Zamawiajgcy bedzie uzgadniat z Wykonawca zastepcze rozwigzania w trybie roboczym.

Druga odstona wystawy jest zaplanowana na | kwartat 2023 roku w Muzeum Architektury we
Wroctawiu przy ul. Bernardynskiej 5 we Wroctawiu. Termin montazu i demontazu zostanie
potwierdzony w trybie roboczym jednak nie pdzniej niz do 30.11. 2022 roku.

V.  WYTYCZNE OGOLNE
Projekt wykonawczy wystawy czasowej ,Antropocen” nalezy rozpatrywac wigcznie z opisami i
specyfikacjami poszczegdlnych elementéw wyposazenia oraz materiatami udostepnionymi przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na terenie odbywania sie wystawy
wszystkie wymiary zawarte w Projekcie wykonawczym przed wykonaniem scenografii wystawy.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia probek i wzoréw poszczegdlnych materiatéw do
akceptacji Zamawiajgcego przed rozpoczeciem etapu produkcji scenografii.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ elementy scenografii wystawy z uzyciem powierzonych
materiatow, ktére stanowig Zatgcznik nr 5 do zapytania. Materiaty s3 zdeponowane w kontenerze
na placu budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przy ul. Plac Defilad 1 w Warszawie.
Wykonawca na wtasng reke odbierze i przetransportuje materiaty produkcyjne.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentac;ji fotograficznej w liczbie okoto 40 zdjeé
z réznych etapéw produkcji scenografii. Etapy zostang ustalone z Wykonawcg w trybie roboczym.
Dokumentacja postuzy do zobrazowania procesu wytwarzania elementéw scenografii z
materiatdw z odzysku. Zdjecia zostang wigczone w narracje wystawy. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu prawa autorskie do ww. zdje¢.
W trakcie produkcji wystawy czasowej oraz montazu, Wykonawca jest zobowigzany do
kazdorazowego uzgodnienia z Zamawiajgcym i Projektantami wszelkich zmian wprowadzanych do
Projektu wykonawczego.
Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych
w Projekcie wykonawczym, muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podtég, wszelkich innych
elementow wystroju sal wystawienniczych, ciggdw komunikacyjnych oraz innych uzywanych
przestrzeni wskazanych przez Zamawiajgcego, na czas trwania prac przy montazu i demontazu
wystawy. Po zakoriczeniu prac wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu pierwotnego
zabezpieczonych powierzchni i przestrzeni.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie materiatow spetniajgcych wymagania
przeciwpozarowe dla nowych elementéw wystawy okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
Wykonawca jest zobowigzany na 3 dni przed planowanym wernisazem Wystawy dostarczy¢
Zamawiajgcemu protokoty i faktury, potwierdzajagce zabezpieczenie elementéw wystawy
odpowiednimi impregnatami ognioochronnymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ppoz.
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11. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad bezpieczedstwa obowigzujacych w
Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki, ZODIAK-u Warszawskim Pawilonie Architektury
oraz Muzeum Architektury we Wroctawiu oraz wszelkich wytycznych dotyczacych powszechnie
znanych zasad bezpieczenistwa i higieny pracy.

12. Wykonawca moze prowadzi¢ prace montazowe i demontazowe w dni robocze tj. poniedziatek-
pigtek w godz. 8:00-20:00 w ZODIAK-u Warszawskim Pawilonie Architektury. Termin i godziny prac
montazowych i demontazowych w Muzeum Architektury we Wroctawiu zostang ustalone
pomiedzy Stronami w trybie roboczym.

13. Wykonawca moze dokonaé dostawy wszelkich niezbednych sprzetéw, materiatéw itp. do
wykonania scenografii wystawy do ZODIAK-a Warszawskiego Pawilonu Architektury w godzinach
6:30 — 11:00, wytacznie od ul. Chmielnej (parking przy kinie Atlantic). Wszelkie aspekty techniczne
zwigzane z montazem oraz demontazem wystawy w Muzeum Architektury we Wroctawiu zostang
ustalone pomiedzy Stronami w trybie roboczym.

14. Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ przestrzen wystawienniczg przekazang do realizacji
wystawy czasowe] ,,Antropocen” do stanu z dnia przekazania przestrzeni.

15. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do wywiezienia $mieci oraz
wszelkich odpaddéw powstatych w trakcie montazu i demontazu wystawy.

16. Wszystkie czynnosci zwigzane z realizacjg niniejszego zamoéwienia beda wykonywane pod
nadzorem oraz we wspodtpracy z kuratorami wystawy wyznaczonymi przez Zamawiajgcego.

17. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze przedmiot zamdwienia nie stanowi srodkéw trwatych przeznaczonych
do biezgcej obstugi Zamawiajgcego tj. jego przewidywany okres ekonomicznej uzytecznosci nie jest
dtuzszy niz rok, nie bedzie wykorzystywany do uzytku na potrzeby jednostki.

VI. SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. EKSPOZYTORY WEWNETRZNE

Ekspozytory nalezy wykonaé z przekazanych przez Zamawiajgcego, nieobrobionych desek drewnianych
o réznej dtugosci i szerokosci na konstrukcji z kantéwki drewnianej 40 x 40 mm lub materiatu
rownorzednego. Deski nalezy oczysci¢ z zabrudzen pozostawiajgc ich autentyczng strukture,
przeszlifowa¢ krawedzie tak, aby nie byto ostrych krawedzi i zabezpieczy¢ bezbarwnym, matowym,
lakierem impregnujgcym o klasie odpornosci ogniowej R120. Ekspozytory zostaty zaprojektowane jako
elementy wolnostojgce, sktadane, umozliwiajgce ponowne wykorzystanie. Na ekspozytorach beda
montowane multimedia (wraz z okablowaniem ukrytym w konstrukcji ekspozytora), tabliczki, opisy,
instalacje artystyczne oraz reprodukcje zdje¢ ujete w Projekcie wykonawczym scenografii oraz
Projekcie graficznym. Ekspozytory wewnetrzne TR1, TR1_5, TR1_6, TR2, TR2_1, TR2_3,TR2 4, TR2_5,
TR2_4 wymagajg wzmocnienia stalowej ramy jako podkonstrukcji z profilu 40 x 40 mm lub/i wykonanie
przeciwwagi stalowej zgodnie z Projektem wykonawczym.

2. EKSPOZYTORY ZEWNETRZNE

Ekspozytory nalezy wykonac z powierzonych, nieobrobionych desek drewnianych o réznej dtugosci i
szerokosci na konstrukcji z kantéwki drewnianej 40 x 40 mm lub materiatu rownorzednego. Deski
nalezy oczyscié z zabrudzen pozostawiajgc ich autentyczng strukture, przeszlifowac krawedzie tak, aby
nie byto ostrych krawedzi i zabezpieczy¢ bezbarwnym, wodoodpornym, matowym, lakierem
impregnujgcym o klasie odpornosci ogniowej R120. Ekspozytory zostaty zaprojektowane jako elementy
wolnostojace, sktadane, umozliwiajgce ponowne wykorzystanie. Na ekspozytorach bedg montowane
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tabliczki, opisy, instalacje artystyczne oraz reprodukcje zdje¢ ujete w Projekcie wykonawczym oraz
Projekcie graficznym. Ekspozytory zewnetrzne TR3_1, TR3_2, TR3 3, TR3_4 wymagajg wzmocnienia
stalowej ramy jako podkonstrukcji z profilu 40 x 40 mm lub/i wykonania przeciwwagi stalowej zgodnie
z Projektem wykonawczym oraz Opisem projektu.

3. PRZEDSCIANKA

W Pawilonie ZODIAK w przestrzeni ekspozycyjnej na poziomie -1 nalezy zdemontowac przedscianke i
przenies¢ do pomieszczenia gospodarczego na poziomie — 1. Przed$cianka powinna by¢ o wymiarze 5
m x 5 m lub 4 x4 m, sktadajgca sie z 20 sekcji o wysokosci 2,7 m. Po zakonczeniu wystawy, przedscianka
powinna zostaé przeniesiona i zamontowana w pierwotnym miejscu. Na potrzeby dostosowania
wystawy w Muzeum Architektury we Wroctawiu, Wykonawca wyprodukuje nowy element zgodny z
Projektem wykonawczym.

4. SIEDZISKA

Zaplanowano wykonanie 9 szt. siedzisk do ustawienia w réznych miejscach w przestrzeni wystawy.
Siedziska powinny zosta¢ wykonane z powierzonych, nieobrobionych desek drewnianych o réznej
dtugosci i szerokosci. Deski nalezy oczysci¢ z zabrudzen pozostawiajac ich autentyczng strukture,
przeszlifowa¢ krawedzie tak, aby nie byto ostrych krawedzi i zabezpieczy¢ bezbarwnym, matowym,
lakierem impregnujgcym o klasie odpornosci ogniowej R120. Siedziska nalezy wykonaé zgodnie z
Projektem wykonawczym.

5. TABLICZKI, OPISY GRUP, METRYCZKI, REPRODUKCIJE

Wszystkie elementy graficzne zostang opisane na etapie Projektu graficznego. W projekcie
wykonawczym na ekspozytorze jest zaplanowane miejsce dla wszelkich tabliczek, opiséw grup
metryczek itp. Wszystkie kolory folii, papieréw oraz wszelkich uzytych materiatdw wymagajg akceptacji
Projektanta.

e Przewiduje sie wykonanie tabliczek na zadrukowanej sklejce drewnianej 18 mm lub materiale
rownorzednym w ilosci okoto 24 arkuszy o wymiarze 125x250 cm. Przewiduje sie réwniez
wykonanie infografik, tekstow, kolofonu, strzatek itd. w formie liter plotowanych (wycinanych)
w matowej folii samoprzylepnej w petnym kolorze, wytaczajgc folie fluorescencyjne,
przeznaczonej do klejenia na $cianach betonowych i posadzkach (z zabezpieczeniem
antyposlizgowym); w ilosciach okoto 15 mb;

e Przewiduje sie wykonanie metryczek jako elementédw drukowanych na papierze barwionym w
masie o minimalnej gramaturze 350g/m? z nadrukiem biatym lub czarnym. Kolory papieréw
muszg by¢ dobrane do koloréw wystawy i przedstawione do akceptacji projektanta. Kolor
nadruku wybierze projektant po zaakceptowaniu prébek papieru. Przewiduje sie okoto 150 szt.
metryczek o wymiarze 15x21 cm.

o Wszystkie reprodukcje beda wyszczegdlnione na etapie Projektu graficznego. W projekcie
wykonawczym szacunkows ilos¢ reprodukcji okresla sie na 300 sztuk w przedziale formatéw
od 10-20 cm do 80x120 cm. Zaktada sie wydruk na papierze fotograficznym klejonym do
tektury szarej, bezkwasowej o maksymalnej grubosci 3 mm.

6. INSTALACIJE ARTYSTYCZNE
W pawilonie ZODIAK zaréwno we wnetrzu jak i na zewngatrz zostanie umieszczonych 9 instalacji
artystycznych. Instalacje jako gotowe formy zostang dostarczone przez autoréw na teren Pawilonu. Do
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Wykonawcy zalezy rozstawienie instalacji zgodnie z projektem oraz po konsultacji z autorem
ewentualne zabezpieczenie przedmiotéw przed ingerencjg zwiedzajacych.

7. PRZESTRZEN EKSPOZYCYINA

W pawilonie ZODIAK nie mozna wykonywac zadnych trwatych zmian w obrebie Scian, sufitow i podtég.
Scenografia jest elementem wolnostojgcym, ktérego nie mozna zakotwiczaé do architektury budynku.
Kolory $cian, podtdg itd. pozostajag w zastanych kolorach. Wszelkie elementy zwieszane ujete w
Projekcie nalezy kazdorazowo konsultowac z Projektantem wystawy. W pomieszczeniach na poziomie
-1 zaaranzowanych do potrzeb instalacji artystycznych, mozliwy jest nieinwazyjny montaz zaston do
sufitu rastrowego. Pozostate elementy scenografii lub obiekty, ktére ingerujg w przestrzen nalezy
kazdorazowo konsultowa¢ z Zamawiajgcym.



